



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANÁ – CREA-PR

TERMO DE FOMENTO N° 2018/6-000080-2

**TERMO DE FOMENTO QUE ENTRE SI
CELEBRAM O CONSELHO REGIONAL DE
ENGENHARIA E AGRONOMIA DO
PARANÁ – CREA-PR E ASSOCIAÇÃO
PARANAENSE DOS ENGENHEIROS
AMBIENTAIS - APEAM EM
CONFORMIDADE COM O EDITAL DE
CHAMAMENTO PÚBLICO N.º001/2018 -
DRI.**

Por este instrumento o CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANÁ, autarquia federal dotada de personalidade jurídica de direito público, conforme disposto na Lei Federal n° 5.194, de 24 de dezembro de 1966, com sede à Rua Doutor Zamenhof n° 35, Alto da Glória, nesta Capital, devidamente inscrito no CNPJ/MF sob o n° 76.639.384/0001-59, doravante denominado de Crea-PR, neste ato representado pelo seu Presidente, Engenheiro Civil RICARDO ROCHA DE OLIVEIRA, brasileiro, portador da cédula de identidade n° 3.542.640-0 da SSP/PR e CPF/MF n° 474.790.789-00, juntamente com Associação Paranaense dos Engenheiros Ambientais, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 09.255.901/0001-07, com sede na Rua Doutor Jorge Meyer Filho, 93, Jardim Botânico, na cidade de Curitiba - PR, doravante denominada ENTIDADE, representada legalmente por Helder Rafael Nocko, portador da cédula de identidade n° 6.099.222-3 – SSP-PR e inscrito no CPF/MF sob o n° 042.828.999-13, residente e domiciliado à Rua João Darka, 99 apto 1404, na cidade de Curitiba –PR, resolvem celebrar o presente Termo de Fomento, observando-se as regras previstas no Edital de Chamamento Público n° 001/2018 - DRI, em conformidade com a Lei Federal n° 13.019/2014, Lei Federal n° 13.204/2015 e Resolução 1.075/2016 do Confea, mediante as Cláusula e condições a seguir estabelecidas:

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

O presente Termo de Fomento tem por objeto a conjugação de recursos técnicos e financeiros dos PARTICÍPES, para realização de “Engenharia Ambiental Web”, de acordo com o Plano de Trabalho anexo que passa a integrar este instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA – REGIME DE COOPERAÇÃO

A cooperação mútua dos partícipes dar-se-á da seguinte forma:

I. O Crea-PR realizará:

1. O repasse da quantia de R\$ 16.456,63 (dezesesseis mil quatrocentos e cinquenta e três reais e sessenta e três centavos) à ENTIDADE da seguinte forma, Jun/18 R\$ 1.219,13, Jul/18 R\$ 10.000,00, Ago/18 R\$ 1.500,00, Set/18 R\$ 462,50,



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANÁ – CREA-PR

Out/18 R\$ 462,50, Nov/18 R\$ 462,50, Dez/18 R\$ 462,50, Jan/19 R\$ 462,50, Fev/19 R\$ 462,50, Mar/19 R\$ 462,50, Abr/19 R\$ 250,00, Mai/19 R\$ 250,00, conforme cronograma de desembolso descrito no Plano de Trabalho.

2. A liberação das parcelas subsequentes à primeira fica condicionada à apresentação e aprovação de contas da parcela anteriormente recebida.

Parágrafo Único: As parcelas dos recursos transferidos ficarão retidas até o saneamento das impropriedades, quando:

- a) Houver evidências de irregularidade na aplicação de parcela anteriormente recebida;
- b) Constatado desvio de finalidade na aplicação dos recursos ou o inadimplemento da entidade de classe em relação a obrigações estabelecidas no Termo de Fomento;
- c) A entidade de classe deixar de adotar sem justificativas suficientes as medidas saneadoras apontadas pela administração pública ou pelos órgãos de controle interno ou externo.

II. A ENTIDADE realizará:

1. Execução do objeto desta parceria, com observância do plano de trabalho e do cronograma de desembolso e o plano de aplicação de recursos, que passam a fazer parte integrante deste instrumento, compreendendo todas as atividades a ele relativas.
2. O projeto de aplicativo prevê: - Receber e encaminhar denúncias vinculadas aos objetivos da fiscalização do CREA/PR; - Divulgar a legislação do Sistema CONFEA/CREA; - Divulgar notícias do sistema CONFEA/CREA; - Divulgar o código de ética profissional; - Divulgar instruções para preenchimento de ART e Acervo Técnico; - Divulgar vagas de emprego e estágio para profissionais da Engenharia Ambiental; - Divulgar eventos e cursos de interesse da categoria; - Divulgar atividades de interesse de entidades de classe da área; - Criar canal de interação entre os profissionais engenheiros ambientais; - Criar repositório de Legislação Ambiental; - Divulgar informações sobre cursos de Especialização Lato Sensu e Stricto Sensu.

CLÁUSULA TERCEIRA – OBRIGAÇÕES

Para realização do objeto desta parceria, os parceiros obrigam-se a:

I. Crea-PR

1. Liberar a quantia mencionada na cláusula anterior de acordo com o cronograma de desembolso previsto no Plano de Trabalho que integra o presente termo, sendo que a primeira parcela somente será liberada após a publicação no Diário Oficial da União do extrato deste termo;
2. Proceder à orientação, fiscalização e avaliação dos trabalhos desenvolvidos que se relacionem com a utilização dos recursos oriundos deste Termo de Fomento;



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANÁ – CREA-PR

3. Providenciar, em caso de descumprimento do objeto, desvio de finalidade, entre outro, a devida tomada de contas especial;
4. Designar o “gestor” que será o responsável pela gestão da parceria, com poderes de controle e fiscalização;
5. Efetuar o pagamento das despesas com a publicação do extrato deste Termo de Fomento.

II. ENTIDADE

1. Aplicar os recursos recebidos, exclusivamente, na execução desta parceria e com o disposto no seu plano de aplicação e cronograma de desembolso, que integram este termo;
2. Facilitar e aceitar a orientação, supervisão técnica e fiscalização contábil do Crea-PR na execução do objeto desta parceria;
3. Apresentar a competente prestação de contas, observando-se as regras previstas no Edital e no Manual de Prestação de Contas do Crea-PR, além de prazos e normas de elaboração constante do instrumento de parceria e do plano de trabalho;
4. Promover, à falta da apresentação da prestação de contas no prazo regulamentar, a restituição dos recursos transferidos, acrescidos de juros e correção monetária, conforme o índice oficial, salvo quando decorrente de caso fortuito ou força maior, devidamente comprovado ou sua devida justificativa;
5. Manter os recursos transferidos pelo Crea-PR em conta corrente específica, junto à instituição financeira pública determinada pelo Crea-PR, com aplicação financeira, cujos rendimentos deverão ser utilizados exclusivamente na execução do objeto deste ajuste;
6. Por ocasião da conclusão, denúncia, rescisão ou extinção da parceria, os saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicações financeiras realizadas, serão devolvidos integralmente ao Crea-PR no prazo improrrogável de 30 (trinta) dias, sob pena de imediata instauração de tomada de contas especial do responsável, providenciada pela Presidência do Crea-PR.
7. Toda a movimentação de recursos no âmbito da parceria será realizada mediante transferência eletrônica sujeita à identificação do beneficiário final e à obrigatoriedade de depósito em sua conta bancária.
8. Os pagamentos deverão ser realizados mediante crédito na conta bancária de titularidade dos fornecedores e prestadores de serviços.
9. Demonstrada a impossibilidade física de pagamento mediante transferência eletrônica, o Termo de Fomento poderá admitir a realização de pagamentos em espécie.
10. Permitir o livre acesso dos agentes da administração pública, do controle interno e do Tribunal de Contas correspondente aos processos, aos documentos



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANÁ – CREA-PR

e às informações relacionadas a esta parceria, bem como aos locais de execução do respectivo objeto.

11. Efetuar o pagamento dos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais relacionados à execução do objeto previsto nesta parceria, não implicando responsabilidade solidária ou subsidiária da administração pública a inadimplência da entidade de classe em relação ao referido pagamento, os ônus incidentes sobre o objeto da parceria ou os danos decorrentes de restrição à sua execução.
12. Gerenciar os recursos recebidos, inclusive no que diz respeito às despesas de custeio, de investimento e de pessoal.
13. Inserção da logo do Crea-PR como patrocinador no material de divulgação e/ou publicidade.
14. Disponibilizar vagas gratuitas aos colaboradores do Crea-PR e colaboradores eventuais, conforme interesse e indicação realizada pelo Crea-PR, nos cursos, palestras, eventos e atividades gerais promovidas pela Entidade através do Termo de Fomento. A Entidade deverá formalizar a(s) vaga(s) através de comunicação junto ao Gestor do Termo de Fomento, sendo que este deverá retornar informando o interesse e possíveis indicações dos participantes.
15. Exibir material institucional do Crea-PR, fornecido pelo Conselho, nos cursos, palestras, eventos e atividades gerais promovidas pela Entidade através do Termo de Fomento, devendo comprovar através de relatório final quando da prestação de contas a exibição de material fornecido pelo Conselho.

CLÁUSULA QUARTA – MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DA PARCERIA

O Crea-PR promoverá o monitoramento e a avaliação do cumprimento do objeto da parceria através da Comissão de Monitoramento e Avaliação, designada por Portaria específica da Presidência do Conselho.

§ 1º. Para a implantação do monitoramento e da avaliação, o Crea-PR poderá valer-se do apoio técnico de terceiros, delegar competência ou firmar parcerias com órgãos ou entidades que se situem próximos ao local de aplicação dos recursos.

§ 2º. Nas parcerias com vigência superior a 01 (um) ano, o Crea-PR realizará, sempre que possível, pesquisa de satisfação com os beneficiários do plano de trabalho e utilizará os resultados como subsídio na avaliação da parceria celebrada e do cumprimento dos objetivos pactuados, bem como na reorientação e no ajuste das metas e atividades definidas.

§ 3º. O Crea-PR, através do(s) gestor(es) da parceria, emitirá relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria e submeterá à Comissão de Monitoramento e Avaliação designada, que o homologará, independentemente da obrigatoriedade de apresentação da prestação de contas devida pela entidade de classe.

§ 4º. O relatório técnico de monitoramento e avaliação da parceria, sem prejuízo de outros elementos, deverá conter:



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANÁ – CREA-PR

1. Descrição sumária das atividades e metas estabelecidas;
2. Análise das atividades realizadas, do cumprimento das metas e do impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no plano de trabalho;
3. Valores efetivamente transferidos pelo Crea-PR;
4. Análise dos documentos comprobatórios das despesas apresentados pela entidade de classe na prestação de contas, quando não for comprovado o alcance das metas e resultados estabelecidos no respectivo Termo de Fomento;
5. Análise de eventuais auditorias realizadas pelos controles interno e externo, no âmbito da fiscalização preventiva, bem como de suas conclusões e das medidas que tomaram em decorrência dessas auditorias.

§ 5º. Sem prejuízo da fiscalização pelo Crea-PR e pelos órgãos de controle, a execução da parceria poderá ser acompanhada e fiscalizada pelos conselhos de políticas públicas das áreas correspondentes de atuação existentes em cada esfera de governo.

§ 6º. As parcerias de que trata este Edital estarão também sujeitas aos mecanismos de controle social previstos na legislação.

CLÁUSULA QUINTA - OBRIGAÇÕES DO GESTOR DA PARCERIA

I. São obrigações do gestor da parceria:

1. Acompanhar e fiscalizar a execução da parceria;
2. Informar à Presidência do Crea-PR a existência de fatos que comprometam ou possam comprometer as atividades ou metas da parceria e de indícios de irregularidades na gestão dos recursos, bem como as providências adotadas ou que serão adotadas para sanar os problemas detectados;
3. Emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de contas final, levando em consideração o conteúdo do relatório técnico de monitoramento e avaliação;
4. Disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários às atividades de monitoramento e avaliação.

Parágrafo Único: Na hipótese de inexecução por culpa exclusiva da entidade de classe, o Crea-PR poderá, por ato próprio e independentemente de autorização judicial, retomar os bens públicos em poder da entidade parceira, qualquer que tenha sido a modalidade ou título que concedeu direito de uso de tais bens, e/ou assumir a responsabilidade pela execução do restante do objeto previsto no plano de trabalho, no caso de paralisação, devendo ser considerado na prestação de contas o que foi executado pela entidade de classe até o momento em que o Crea-PR assumiu essa responsabilidade.

CLÁUSULA SEXTA – ASSUNÇÃO DOS TRABALHOS

Na hipótese de inexecução por culpa exclusiva da entidade de classe, o Crea-PR poderá, exclusivamente para assegurar o atendimento de serviços essenciais à população, por ato



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANÁ – CREA-PR

próprio e independentemente de autorização judicial, a fim de realizar ou manter a execução das metas ou atividades pactuadas:

1. Assumir a responsabilidade pela execução do restante do objeto previsto no plano de trabalho, no caso de paralisação, de modo a evitar sua descontinuidade, devendo ser considerado na prestação de contas o que foi executado pela entidade de classe até o momento em que o Crea-PR assumiu essas responsabilidades;
2. Retomar os bens públicos em poder da entidade de classe parceira, qualquer que tenha sido a modalidade ou título que concedeu direitos de uso de tais bens;
3. Essas situações previstas acima devem ser comunicadas imediatamente pelo gestor ao Presidente do Crea-PR.

CLÁUSULA SÉTIMA – VALOR

O valor global do presente Termo de Fomento é de R\$ 16.456,63 (dezesesseis mil quatrocentos e cinquenta e três reais e sessenta e três centavos).

CLÁUSULA OITAVA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes deste Termo de Fomento correrão à conta da Seguinte Dotação: 6.2.2.1.1.08.01.05 – Parceria com Entidades de Classe – Chamamento Público

CLÁUSULA NONA – VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

O presente instrumento terá vigência da data da sua assinatura até 31/12/2019, adquirindo eficácia a partir da publicação no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado mediante solicitação da ENTIDADE, devidamente formalizada e justificada, a ser apresentada ao Crea-PR em, no mínimo, trinta dias antes do término inicialmente previsto.

Parágrafo Único: A prorrogação de ofício da vigência deste Termo de Fomento deve ser feita pelo Crea-PR quando este der causa a atraso na liberação de recursos financeiros, limitada ao exato período do atraso verificado.

CLÁUSULA DÉCIMA – DENÚNCIA E RESCISÃO

É facultado aos parceiros denunciar este Termo, no prazo mínimo de 60 (sessenta) dias de antecedência para a publicidade dessa intenção, nos termos da legislação vigente, sendo-lhes imputadas as responsabilidades das obrigações e creditados os benefícios no período em que este tenha vigido.

§ 1º. A denúncia e/ou rescisão deste Termo ocorrerá quando da constatação das seguintes situações:

1. Utilização dos recursos em desacordo com o Plano de Trabalho aprovado;
2. Retardamento injustificado na realização da execução do objeto deste Termo;



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANÁ – CREA-PR

3. Descumprimento a toda e qualquer cláusula constante deste Termo;
4. Por manifesto interesse público, motivadamente declarado pela Presidência do Crea-PR.

§ 2º. Ocorrendo qualquer das hipóteses previstas nesta Cláusula, os PARTÍCIPES são responsáveis pelas obrigações que assumiram até a data da rescisão, competindo à ENTIDADE à comprovação de aplicação dos recursos que houver recebido, na forma da Cláusula Segunda.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES

Pela execução da parceria em desacordo com o plano de trabalho e com as normas deste Edital, da Lei nº 13.019/2014 e/ou de legislação específica, o Crea-PR poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à entidade de classe as seguintes sanções:

I. Advertência.

II. Suspensão temporária da participação em chamamento público e impedimento de celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades da esfera de governo e do Crea-PR, por prazo não superior a 02 (dois) anos.

III. Declaração de inidoneidade para participar de chamamento público ou celebrar parceria ou contrato com órgãos e entidades de todas as esferas de governo, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante o Crea-PR, que será concedida sempre que a entidade de classe ressarcir a administração pública pelos prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso II.

§ 1º. As sanções estabelecidas nos incisos II e III são de competência exclusiva da Presidência do Crea-PR, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitação ser requerida após 02 (dois) anos de aplicação da penalidade.

§ 2º. Prescreve em 05 (cinco) anos, contados a partir da data da apresentação da prestação de contas, a aplicação de penalidade decorrente de infração relacionada à execução da parceria.

§ 3º. A prescrição será interrompida com a edição de ato administrativo voltado à apuração da infração.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – ALTERAÇÕES

Este Termo de Fomento poderá ser alterado por meio de termo aditivo, de comum acordo entre os parceiros, sendo vedada a mudança do objeto.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – PUBLICAÇÃO

O presente Termo de Fomento será publicado pelo Crea-PR sob a forma de extrato no Diário Oficial da União - DOU.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANÁ – CREA-PR

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – BENS ADQUIRIDOS

Na data da conclusão ou extinção desta parceria, a titularidade dos direitos e dos bens adquiridos, produzidos ou transformados como recursos repassados pelo Crea-PR, que poderão ser cedidos ou doados, a critério do Administrador Público quando não forem necessários para assegurar a continuidade do objeto pactuado, observada a legislação vigente.
§ 1º. Será obrigatória a estipulação do destino a ser dado aos bens remanescentes da parceria.
§ 2º. Concluído, ou não, o prazo de vigência do presente ajuste, no caso de utilização em desacordo com a finalidade estabelecida pelos parceiros, poderá o Crea-PR promover a imediata retomada dos bens e direitos referidos através da parceria.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – INALIENABILIDADE

Os equipamentos e materiais permanentes adquiridos pelo presente instrumento serão gravados com cláusula de inalienabilidade, e a ENTIDADE deverá formalizar promessa de transferência da propriedade ao Crea-PR, na hipótese de sua extinção.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – DO FORO

Os conflitos e divergências que se originaram deste Termo de Fomento, será competente o Foro da Justiça Federal, Seção Judiciária do Paraná – Subseção Judiciária de Curitiba.
E, estando as partes de pleno acordo com os termos do presente Termo de Fomento, assinam em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Curitiba, de de 2018.

Eng. Civ. Ricardo Rocha de Oliveira
Presidente do Crea-PR

Helder Rafael Nocko
Presidente da APEAM

Testemunhas:

Nome:

Nome:

RG n°:

RG n°:

Visto DEJUR/Crea-PR:



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANÁ – CREA-PR

TERMO DE FOMENTO N° 2018/6-000080-2

PLANO DE TRABALHO

1 DADOS CADASTRAIS

ÓRGÃO:			CNPJ:				
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Paraná			76.639.384/0001-59				
NATUREZA JURÍDICA:							
Autarquia Federal de Personalidade Jurídica de Direito Público							
ENDEREÇO:							
Rua Dr. Zamenhof, 35 – Alto da Glória							
CIDADE:		UF:		CEP:		DDD / TELEFONE:	
Curitiba		PR		80.030-320		(41) 3350-6700	
NOME DO RESPONSÁVEL:					CPF:		
Ricardo Rocha de Oliveira					474.790.789-00		
C.I. / ÓRGÃO EXPEDIDOR:			CARGO:				
3.542.640-0 / SSP-PR			Presidente				

ENTIDADE:			CNPJ:				
Associação Paranaense dos Engenheiros Ambientais			09.255.901/0001-07				
NATUREZA JURÍDICA:							
Pessoa Jurídica de Direito Privado sem Fins Lucrativos							
ENDEREÇO:							
Rua Luiz França, 940, Cajuru							
CIDADE:		UF:		CEP:		DDD / TELEFONE:	
Curitiba		PR		82900-250		41 3053-3487	
NOME DO RESPONSÁVEL:					CPF:		
Helder Rafael Nocko					042.828.999-13		
C.I. / ÓRGÃO EXPEDIDOR:			CARGO:				
6.099.222-3/ SSP - PR			Presidente				

2 PROPOSTA

Título da proposta: “Engenharia Ambiental Web”.

3 OBJETIVO GERAL

Criar o aplicativo "Engenharia Ambiental WEB".

4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

O projeto de aplicativo prevê: - Receber e encaminhar denúncias vinculadas aos objetivos da fiscalização do CREA/PR; - Divulgar a legislação do Sistema CONFEA/CREA; - Divulgar notícias do sistema CONFEA/CREA; - Divulgar o código de ética profissional; - Divulgar



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANÁ – CREA-PR

instruções para preenchimento de ART e Acervo Técnico; - Divulgar vagas de emprego e estágio para profissionais da Engenharia Ambiental; - Divulgar eventos e cursos de interesse da categoria; - Divulgar atividades de interesse de entidades de classe da área; - Criar canal de interação entre os profissionais engenheiros ambientais; - Criar repositório de Legislação Ambiental; - Divulgar informações sobre cursos de Especialização Lato Sensu e Stricto Sensu.

5 DESCRIÇÃO DETALHADA

Desenvolvimento de aplicativo nas plataformas Web; Mobile (Android e iOS). Tal aplicativo será construído de forma a: - Receber e encaminhar denúncias vinculadas aos objetivos da fiscalização do CREA/PR; - Divulgar a legislação do Sistema CONFEA/CREA; - Divulgar instruções para preenchimento de ART e Acervo Técnico; - Divulgar vagas de emprego e estágio para profissionais da Engenharia Ambiental; - Divulgar eventos e cursos de interesse da categoria; - Divulgar atividades de interesse de entidades de classe da área; - Criar canal de interação entre os profissionais engenheiros ambientais; - Criar repositório de Legislação Ambiental; - Divulgar informações sobre cursos de Especialização Lato Sensu e Stricto Sensu.

6 NÚMERO DE PROFISSIONAIS ATINGIDOS

Será atingido pelo projeto o número de 300 (trezentos) profissionais do sistema Confea/Crea.

7 METODOLOGIA

Desenvolvimento de aplicativo nas plataformas Web; Mobile (Android e iOS). Será feita reunião para definição de estrutura do aplicativo, que deverá conter todas as informações já mencionadas no presente projeto. Haverá aba agenda, na qual constarão reuniões, eventos e atividades de interesse da engenharia ambiental. As outras abas, incluindo a aba de denúncias, serão pensadas em conjunto com a empresa responsável pela programação e desenvolvimento do aplicativo. Após tais definições, o aplicativo será desenvolvido. Ficará durante dois meses em testes pelas diretorias e gerências da APEAM. Após os testes, será divulgado para todos os profissionais do sistema, por meio das ferramentas de comunicação da APEAM, bem como flyers a serem distribuídos em eventos da APEAM e de parceiros.

8 ORÇAMENTO TOTAL

O orçamento total do projeto importa em R\$ 16.456,63 (dezesesseis mil quatrocentos e cinquenta e três reais e sessenta e três centavos).

9 CONTRAPARTIDA INSTITUCIONAL

Não foi previsto contrapartida na execução do projeto em questão.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANÁ – CREA-PR

10 META (S)

Realização do aplicativo "Engenharia Ambiental WEB" atingindo 300 (trezentos) profissionais do sistema Confea/Crea com o projeto até 31/12/2019.

11 PERÍODO DE EXECUÇÃO

O período de execução terá início a partir da data de publicação em Diário Oficial da União pelo Crea-PR, com término previsto para 31/12/2019.

12 CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

O cronograma de execução deve atender as seguintes metas e etapas:

Meta	Etapa	Especificação	Indicador físico		Duração	
			Quant.	Unid.	Início	Tér.
1 Desenvolver Aplicativo Engenharia Ambiental WEB	Iniciar processo de contratação de empresa para desenvolvimento do aplicativo	Solicitar três orçamentos junto ao mercado	1,00	Aplicativo	01/05/2018	01/06/2018
	Finalizar a contratação de empresa para desenvolvimento do aplicativo	Contratação de empresa para desenvolvimento do aplicativo	1,00	Aplicativo	01/06/2018	15/06/2018
	Realizar o desenvolvimento do aplicativo	Desenvolvimento do aplicativo	1,00	Aplicativo	15/06/2018	30/08/2018
4 5 6 7 Divulgação do sistema	Iniciar processo de contratação de empresa para impressão de 1.000 panfletos	Solicitar três orçamentos junto ao mercado	1.000,00	Panfletos	15/07/2018	30/07/2018
	Finalizar a contratação de empresa para impressão de panfletos	Contratação de empresa para impressão de panfletos	1.000,00	Panfletos	01/08/2018	30/08/2018
	Realizar a impressão de panfletos	Impressão de panfletos	1.000,00	Panfletos	01/09/2018	10/09/2018
	Distribuir panfletos durante eventos da APEAM	Distribuição de panfletos	1.000,00	Panfletos	11/09/2018	15/05/2019

13 PLANO DE APLICAÇÃO:

Para a execução deste Plano de Trabalho há previsão de repasse de recursos financeiros no total de R\$ 16.456,63 (dezesseis mil quatrocentos e cinquenta e três reais e sessenta e três



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANÁ – CREA-PR

centavos), sendo a Entidade responsável pelo gerenciamento das despesas decorrentes do cumprimento do presente instrumento:

	Natureza da despesa – especificação da conta	Crea-PR (R\$)	Entidade (R\$)	Total (R\$)	Observações
1	10 - Serviços De Informática	14.550,00	0,00	14.550,00	Empresa responsável pela estruturação e desenvolvimento de aplicativo
2	58 - Impressos Gráficos	406,63	0,00	406,63	Impressão de 1.000 flyers para divulgação do aplicativo
3	65 - Remuneração De Estagiários	1.500,00	0,00	1.500,00	Cálculo feito considerando 1 hora diária durante 1 ano do estagiário para realizar serviços de apoio, atualização de notícias no aplicativo
TOTAL		16.456,63	0,00	16.456,63	

14 CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO

O cronograma de desembolso prevê o repasse financeiro da quantia de R\$ 16.456,63 (dezesesseis mil quatrocentos e cinquenta e três reais e sessenta e três centavos) à ENTIDADE, conforme especificado abaixo:

Crea-PR – Concedente					
Mês	Mai/18	Jun/18	Jul/18	Ago/18	Set/18
Valor (R\$)	0,00	1.219,13	10.000,00	1.500,00	462,50
Mês	Out/18	Nov/18	Dez/18	Jan/19	Fev/19
Valor (R\$)	462,50	462,50	462,50	462,50	462,50
Mês	Mar/19	Abr/19	Mai/19	Jun/19	Jul/19
Valor (R\$)	462,50	250,00	250,00	0,00	0,00
Mês	Ago/19	Set/19	Out/19	Nov/19	Dez/19
Valor (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidade – Proponente					
Mês	Mai/18	Jun/18	Jul/18	Ago/18	Set/18
Valor (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mês	Out/18	Nov/18	Dez/18	Jan/19	Fev/19
Valor (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mês	Mar/19	Abr/19	Mai/19	Jun/19	Jul/19
Valor (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mês	Ago/19	Set/19	Out/19	Nov/19	Dez/19
Valor (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15 VIGÊNCIA:

O presente termo vigorará a partir da data de publicação em Diário Oficial da União (DOU) pelo Crea-PR até 31/12/2019, podendo ser prorrogado, complementado ou alterado, por acordo entre as partes e formalizado através de termo aditivo devidamente assinado, preservando o seu objeto.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PARANÁ – CREA-PR

16 CONDIÇÃO:

E por estarem de pleno acordo com as cláusulas, termos e condições deste instrumento, assinam o presente em 02 (duas) vias de igual forma e teor, juntamente com as testemunhas abaixo qualificadas, para que se produzam os necessários efeitos jurídicos e legais.

Curitiba/PR, _____ de _____ de 2018.

Eng. Civ. Ricardo Rocha de Oliveira
Presidente do Crea-PR

Helder Rafael Nocko
Presidente da APEAM

Testemunhas:

Nome:
RG nº:

Nome:
RG nº:

Visto DEJUR/Crea-PR: